
Комисија за набавку –  РАДОВИ НА ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧЕРЕВИЋУ
ЈН  13/2016 а у  вези  са  постављеним питањима   заинтересованог  лица  која су
примљена  дана 09.11.2016. године  одржала је седницу са почетком у 11 часова , те
сачинила одговоре на постављена питања онако како следе.

Питање бр. 1:  Молимо Вас да допуните документацију у делу додатних услова
-Неопходни кадровски капацитет
„запослени или радно ангажовани одговорни извођач радова са важећом лиценцом
411 или 410“

   Одговор 1: 
Комисија  констатује  да  прихвата  примедбу  понуђача  и  на  страни  3  конкурсне
документације на коме се наводе неопходне лиценце поред „411“ додаје речи „или
410“.
Допуна текста у конкурсној документацији означена је зеленом бојом.

Питање бр. 2:  
Молимо Вас  такође  да  размотрите  могућност  продужења рока  извођења радова
обзиром да је један део послова (препокривање) директно везано од временских
услова и атмосферских падавина.

   Одговор 2:  
У  конкурсној  документацији  је  наведено  да  је  рок  за  извођење  радова  15
календарских дана. Комисија констатује да се рок НЕЋЕ ПРОДУЖАВАТИ а да ће
надлежне службе и стручни надзор Наручиоца записнички констатовати број дана
током  којих  због  временских  услова  није  било  могуће  изводити  радове  на
спољашњем уређењу, те ће се за тај број дана продужити рок за завршетак радова. 

У  складу  са  чланом 63.Закона  о  јавним  набавкама  ПРОДУЖАВА  СЕ  РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈЕДАН ДАН, односно до четвртка 17.11.2016 до 12
часова, а отварање понуда се помера истог дана на 12.30.

Одговори на питања биће објављени на Порталу јавних набавки, на званичној
презентацији  општине  Беочин  –  www  .  beocin  .  rs и  достављени подносиоцу
питања електронском поштом.
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