
Комисија за јавну набавку мале вредности -  радова- Проширење јавне расвете у 
индустријској зони ЈН 15/2019  а у вези са постављеним питањима, односно Захтевом за додатне 
информације – појашњења заинтересованог лица која су примљена мејлом дана 25.03.2019. 
године одржала је седницу 26.03.2019. године са почетком у 13,00 часова , те доставља следећи 

О Д Г О В О Р И

Питање 1.
 У додатним условима техничког капацитета наручилац је захтевао ИСО стандарде 

сертификоване од стране овлашћене домаће куће. Овакав захтев наручиоца је у супротности са 
одредбама ЗЈН јер не може наручилац ограничавати да ли је стандард издала домаћа или 
инострана кућа. Самим тим онемогућава се учешће страних понуђача на шта наручилац нема 
право. Даље, ограничава се конкуренција и по питању домаћих понуђача јер услов је да понуђач 
има ИСО стандард а тај стандард издаје сертификациона кућа која је овлашћчена и 
сертификована за издавање тражених стандарда. Да ли је стандард издат од стране домаће или 
иностране сертификационе куће је небитно, јер понуђач који поседује тражене стандарде 
прошао је све процедуре и испуњава све захтеве и нормативе које треба да испуни како би добио 
ИСО стандарде. Захтевамо да наручилац избрише ограничавајући и доскриминаторски део 
постављеног услова.

 
Одговор 1.
          Izvršiće se izmena konkursne dokumentacije.

Питање 2.
У додатним условима кадровског капацитета наручилац је тражио Одговорног извођача за 

електрорадове са  лиценцом 450 који поседује важеће лекарско уверење за обављање радова на 
висини. Одговорни извођач радова са лиценцом 450 је лице које врши надзор и контролу 
извођења радова у складу са прописима односно руководи извођењем радова (зато се и зове 
одговорни извођач). То лице ни по једном пропису не мора да има лекарско уверење за рад на 
висини, а што је и логично јер неће одговорни извођач радити на висини тај посао обављају 
радници електро струке. Захтевамо да наручилац измени постављени услов.

Одговор 2.
Smatramo da nakon sagledavanja obima i izvršene procene radova predmetni radovi 

predstavaljaju radove sa povećanim rizikom samim tim što se obavljaju na visini pa je potrebno da 
inženjer ima traženo lekarsko uverenje ukoliko dodje do potrebe za kontrolom izvršenom posla i 
davanjem strčnog mišljenja u slučaju rešavanja povezivanja nadzemnih vodova. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:  01-404-49/7/2019
Дана:  27.03.2019.године



Питање 3.
  У додатним условима кадровског капацитета наручилац је тражио и лиценцу 350. Која је 

оправданост овог захтева с обзиром да нема позиције која се односи на пројекат изведеног 
стања. 

Одговор 3.
 Pozicija 14 iz predmera radova podrazumeva i projekat izvedenog stanja pa je potrebna licenca 
projektanta

Питање 4.
У додатним условима кадровског капацитета наручилац је захтевао чак 10 радника 

електро струке у радном односу. Као прво на основу чега је наручилац поставио овај услов по 
питању броја радника електро струке? Неоснован је овакав захтев нарочито имајући у виду да  
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 60 КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА како је и сам 
наручилац дефинисао. Као друго, за извршење предметне набавке потребни су и помоћни 
радници а не само радници електро струке. Као треће, наручилац је дужан да у поступку јавне 
набавке обезбеди што је могуће већу конкуренцију, тако да је нејасно зашто наручилац 
инсистира искњучиво на радном односу и не дозвоњава остале видове ангажовања у складу са 
Законом о раду? Молим појасните и образложите јер у складу са ЗЈН и према многобројним 
Решењима Републичке комисије наручилац дужан да додатне услове поставља у складу са 
предметом јавне набавке и да сваки постављени услов образложи и учини извесним 
оправданост присуства сваког додатног услова који прописује. Захтевамо да наручилац измени 
додатни услов по питању кадровског капацитета

Одговор 4.
 Instalacija se radi sa nadzemnim kablom (X00) pa smo smatrali da je potrebno da postoje radnici 
koji poseduju traženo uverenje jer rad na mrežama i postrojenjima podrazumeva uspostavljanje  i 
kontrole ispravnosti instalacija i nadzemnih i podzemnih energetskih sistema visokog i niskog napona, 
neophodnih radi rasvete puteva i naselja. Pored toga, zadužen je i za montažu, dalekovoda, posebnih 
mreža za zaštitu od strujnog udara i ostalih energetskih mreža. 

Питање 5.
У додатним условима кадровског капацитета наручилац је захтевао 2 радника са 

уверењем за мреже и постројења која поседују важећи лекарски за рад на висини. Поново 
скрећемо пажњу наручиоцу да је у складу са ЗЈН и према многобројним Решењима Републичке 
комисије наручилац дужан да додатне услове поставља у складу са предметом јавне набавке и 
да сваки постављени услов образложи и учини извесним оправданост присуства сваког додатног 
услова који прописује. У предмеру радова НЕМА ни једне позиције која се односи на рад за 
мреже и постројења (трафо станице, далеководе, итд.) за коју би било оправдано тражити 
наведено уверење. Оправдано је имајући у виду предмет јавне набавке да два радника имају 
лекарски преглед за рад на висини – само то и ништа друго. Захтевамо да наручилац измени 
додатни услов по питању кадровског капацитета.



Одговор 5.
Instalacija se radi sa nadzemnim kablom (X00) pa smo smatrali da je potrebno da postoje radnici 

koji poseduju traženo uverenje jer rad na mrežama i postrojenjima podrazumeva uspostavljanje  i 
kontrole ispravnosti instalacija i nadzemnih i podzemnih energetskih sistema visokog i niskog napona, 
neophodnih radi rasvete puteva i naselja. Pored toga, zadužen je i za montažu, dalekovoda, posebnih 
mreža za zaštitu od strujnog udara i ostalih energetskih mreža. 

Питање 6.
Наручилац је у Упутству понуђачима како да сачине понуду навео „Понуђачи морају  да 

обиђу предметне локације односно јавну расвету, прегледају и сакупе све податке о локалним 
приликама и проуче све услове под којима се изводе радови. Трошкове посете сноси понуђач.“

Обавештавамо наручиоца да је Републичка комисија у својим многобројним решењима 
констатовала да је обавезан обилазак локације  непотребан и дискиминаторски услов. Захтевамо 
да исти избришете или да исти предвидите само као могућност (не као и обавезу 
заинтересованог лица). С обзиром на то да обилазак локације није додатни услов, сходно члану 
76.ЗЈН, не може представљати основ за одбацивање понуде, уједно, имајући у виду члан 12. став 
2.ЗЈН, као и члан 9. став 2. који предвиђа обавезу наручиоца , да се поступак спроводи са што 
мање утрошака времена и средстава, обилазак локације не сме бити обавезујући услов (посебно 
јер и није услов из чланова 75. и 76. ЗЈН) већ могућност за оне понуђаче којима је од значаја за 
креирање понуде. 

Одговор 6.
Obilazak će u izmeni konkursne dokumentacije biti stavljen kao poželjan uslov, u skladu sa 

sugestijom.

Питање 7.
 У члану 8. Модела уговора наведено је „Уговорне стране овај Уговор могу раскинути 

једностраном изјавом воље, дате писменим путем“. Потребно је да наручилац дефинише у којим 
случајевима се предметни уговор може раскинути једностраном изјавом воље.

Одговор 7.
Model ugovora će biti izmenjen u članu 8 .

Питање 8.
У члану 8. Модела уговора наведено је „Наручилац у случају раскида Уговора у складу са 

ставом 2. овог члана има право на накнаду штете, као и активирање банкарске гаранције“. 
Нејасно је на коју банкарску гаранцију је наручилац мислио јер у конкурсној документацији нема 
дефинисаних средстава обезбеђења.

Одговор 8.
Model ugovora će biti izmenjen u članu 5 i kao obaveza izvođača da dostavi  menicu za dobro 

izvršenje posla



Напомена: Рок за доставу и отварање понуда ће бити померен и утврђен нови датум и време а 
све у складу са Законом. Измене КД ће бити објављене сутра.

Одговори на питања ће бити објављени на Порталу јавних набавки, на званичној презентацији 
општине Беочин – www.beocin.rs и достављени подносиоцу питања електронском поштом.

                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  15/2019


