




Република Србија
Аутономна покрајина
Војводина
ОПШТИНА БЕОЧИН
www.beocin.rs



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БАНОШТОР
ЈН 30-3/2019

Рок за подношење понуда	09.12.2019. године до 12:00 часова
Јавно отварање понуда	09.12.2019. године у 12:30 часова

Нови Сад, децембар 2019. године

На основу члана 35. став 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању преговарачког поступка са објављивњем позива за подношење понуда број 01-404-134/19/2019 од 02.12.2019. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 01-404-134/20/2019 од 02.12.2019. године, припремљен је:

**ПОЗИВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БАНОШТОР
ЈН 30-3/2019**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о Наручиоцу:

Општина Беочин
Адреса: Светосавска 25
Интернет страница: www.beocin.rs
ПИБ: 101619734
Матични број: 08439940
е – mail: nabavke@beocin.rs

2) Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и чланом 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015).

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке број 30-3/2019 су радови – Изградња канализације у насељу Баноштор- преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

Назив и ознака из Општег речника јавне набавке: радови на канализационој мрежи, ОРН - 45232410

3) Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4) Контакт особа: brislava.milojevic@beocin.rs

5) Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. **Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Беочин, Светосавска 25 или путем електронске поште nabavke@beocin.rs**, сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од **07.00 до 15.00 часова**. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено.

РАЗЛОГ И ОКОЛНОСТИ ПРИМЕНЕ ЧЛАНА 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА:

Општина Беочин - Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке радова, ЈН 30-2/2019 - Изградња канализације у насељу Баноштор.

Благовремено, тј. до дана 18.11.2019. године до 10:00 часова, код Наручиоца запримљена је једна заједничка понуда од стране Групе понуђача:

„ENERGY-PRO“ ДОО НОВИ САД, Ружин гај 15 Нови Сад
„БОБИЋ КОП НС“ ПЕТРОВАРАДИН, Тешана Подруговића 32, Петроварадин

Дана 25.11.2019. године, Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, извршила је стручну оцену заједничке Понуде наведене Групе понуђача о чему је сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 01-404-134/16/2019, у ком је под тачком 4. констатовала да поднета Понуда Групе понуђача садржи недостатак у делу који се односи на понуђену цену, односно да је наведена Група понуђача понудила цену која је знатно већа од износа процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност јавне набавке је 8.017.054,55 динара без ПДВ-а, а приспела понуда наведене Групе понуђача износи 11.168.419,50 динара без ПДВ-а.

У наведеном Извештају, Комисија је констатовала да наведена Понуда, осим горе наведеног не садржи друге битне недостатке из члана 106. ЗЈН, да је благовремена, одговарајућа, не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача па је самим тим у осталом делу Понуда прихватљива.

Након спроведене стручне оцене Понуде, Комисија је предложила овлашћеном лицу Наручиоца да сагласно члану 109. ЗЈН, донесе одлуку којом ће Заједничку понуду горе наведених понуђача одбити као неприхватљиву. Овлашћено лице Наручиоца прихватио је предлог Комисије и сагласно члану 109. ставу 1. ЗЈН, донело Одлуку о обустави поступка јавне набавке радова - Изградња канализације у насељу Банаштор ЈН 30-2/2019, Одлука бр. 01-404-134/17/2019 од 25.11.2019. године.

Имајући у виду све наведено, Наручилац по овлашћењу је, сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, покренуо нови поступак јавне набавке ЈН 30-3/2019, дана, 02.11.2019. године, доношењем Одлуке о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, бр. 1-404-134/19/2019.

Наручилац је сагласно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН и члану 5. став 2., Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, одлучио да позове само и све понуђаче који су поднели понуду у обустављеном поступку јавне набавке ЈН 30-2/2019, (у конкретном случају једина наведена Понуда од Групе понуђача), како би исту допунио и учинио је прихватљивом.

Првобитно одређени услови за учешће у обустављеном поступку јавне набавке ЈН 30-2/2019, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, су исти и у овом преговарачком поступку ЈН 30-3/2019, тј. не мењају се.

На основу свега наведеног, Комисија за спровођење предметног преговарачког поступка ЈН 30-3/2019, **упућује Позив Групи понуђача који су по основу Споразума од 15.11.2019. год. поднели заједничку Понуду бр. ID-88 од 15.11.2019. год. у обустављеном поступку јавне набавке радова, ЈН 30-2/2019, и то:**

- „ENERGY-PRO“ ДОО НОВИ САД, Ружин гај 15 Нови Сад
- „БОБИЋ КОП НС“ ПЕТРОВАРАДИН, Тешана Подруговића 32, Петроварадин

да допуне своју Понуду у делу који се односи на „понуђену цену“, тако да исту учини прихватљивом, тј. да цену усклади са одобреним и расположивим средствима Наручиоца.

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Комисија ће спровести преговачки поступак у два круга преговарања.

У првом кругу преговарања:

Комисија ће констатовати да ли је Понуђач доставио измењену Понуду и спецификацију радова. Затим ће Комисија у Записник констатовати понуђену цену, понуђен рок извођења радова, рок важења понуде и гарантни рок за изведене радове.

Наручилац ће наведену цену из Обрасца понуде констатовати записнички као првобитно понуђену цену.

У другом кругу преговарања:

Комисија ће утврдити да ли ће Понуђач умањити понуђену цену из првог круга преговарања.

У случају да Понуђач понуди нижу цену за радове који чине предмет ове јавне набавке, Комисија ће записнички констатовати нову понуђену цену као коначну.

Уколико понуђач остаје при првобитно понуђеној цени Комисија ће констатовати да понуђач остаје при првобитно понуђеној цени.

У случају да представник наведеног Понуђача не буде присутан на јавном отварању понуде, Комисија ће констатовати и сматрати да је понуђена цена назначена у Обрасцу понуде коначна.

Понуђена цена **не може бити већа** од цене коју је Понуђач понудио у обустављеном поступку јавне набавке ЈН 30-2/2019.

Понуђач не може понудити у поступку преговарања неповољније услове од већ понуђених услова из своје Понуде из обустављеног поступка јавне набавке ЈН 30-2/2019.

!

1. НАЧИН НА КОЈИ ДОПУНА ПОНУДЕ МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач допуну понуде подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача, контакт особу и број телефона контакт особе.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди контакт особу и број телефона контакт особе.

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на адресу: **ОПШТИНА БЕОЧИН, Беоцин, Светосавска 25** са назнаком: **„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БАНОШТОР, ЈН 30-3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 09.12.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац по овлашћењу ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац по овлашћењу ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 09.12.2019. године у 12:30 часова, у просторијама Општине Беоцин, Беоцин, Светосавска 25.

Понуда се припрема на документима, који су саставни део овог Позива за допуну понуде, а у зависности од тога како Понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), Понуђач може исту исправити уз стављање потписа.

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, тј. у складу са Правилником о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС“ број 86/2015 и број 41/2019), **понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат.**

У складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Наручилац спроводи предметни преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда и позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку предметне јавне набавке, а чије су понуде оцењене као неприхватљиве. Наручилац не мења првобитно одређене услове за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора.

Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у обустављеном поступку јаве набавке.

Понуђач не може дати неповољније услове тј. дужи рок извођења радова, краћи рок важења понуде, краћи гарантни рок и др. у односу на понуђено из обустављеног поступка.

Имајући у виду да је наведени Понуђач испунио услове и доставио све траже доказе о испуњености истих, као и осталу тражену документацију у обустављеном поступку јавне набавке, на начин како је то

прописано чланом 75., 76, и 77. ЗЈН, односно предметном конкурсном документацијом за јавну набавку број ЈН 30-2/2019 , стога Понуђач није у обавези да исте доставља у овом преговарачком поступку ЈН 30-3/2019.

Понуђач је дужан да допуни своју Понуду само у делу који је Комисија за спровођење обустављеног поступка оценила неприхватљивом, на начин да је учини прихватљивом.

Понуда мора да садржи:

- **Образац понуде (Образац 1)** - Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз Образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују, по избору Понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.
- **Структуру понуђене цене - предмер и предрачун радова** - Понуђач мора да попуни и потпише.
- **Модел уговора** - Понуђач мора да попуни и потпише модел уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ БАНОШТОР

Закључен дана _____ године између:

Наручиоца: ОПШТИНЕ БЕОЧИН, БЕОЧИН Светосавска 25 Матични број: 08439940 ПИБ: 101619734 коју заступа председник општине Митар Милинковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО

_____ (назив Понуђача)
са седиштем у _____
(седиште, поштански број, општина, улица и број)
ПИБ: _____, Матични број _____
Број рачуна _____, Назив банке _____
Телефон: _____, Телефакс: _____
кога заступа _____ (Име, презиме и функција)
(у даљем тексту: Извођач)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

_____ (назив Понуђача)
са седиштем у _____
(седиште, поштански број, општина, улица и број)
ПИБ: _____, Матични број _____
Број рачуна _____, Назив банке _____
Телефон: _____, Телефакс: _____
кога заступа _____ (Име, презиме и функција)
(у даљем тексту: Извођач)

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:

1. _____,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа _____
(Име, презиме и функција)

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _____ од _____ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора

_____ (назив Понуђача)
са седиштем у _____
(седиште, поштански број, општина, улица и број)
ПИБ: _____, Матични број _____
Број рачуна _____, Назив банке _____
Телефон: _____, Телефакс: _____
као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа _____
(у даљем тексту: Извођач)

(Име, презиме и функција)

2. _____,

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ), као члан групе, кога заступа _____ (члан групе понуђача).

(Име, презиме и функција)

Основ уговора: Сprovedен преговарачки поступак са објављивљњем позива за подношење понуда јавне набавке радова - Изградња канализације у насељу Баноштор, бр. ЈН – 30-3 /2019

Датум одлуке о додели уговора: _____ године

Понуда изабраног понуђача број _____ од _____ године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова - Изградња канализације у насељу Баноштор, бр. ЈН – 30-3 /2019

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1 овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, у свему према техничкој спецификацији, обрасцем структуре цена и прихваћеном Понудом Извођача број _____ од _____ године, које су саставни део овог Уговора и са њим чине недељиву целину.

Извођач је дужан да Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три) дана од дана пријема.

Уколико Извођач не поступи у датом року сматраће се да одустаје од Понуде због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступици у складу са чланом 113. став 3 ЗЈН и активирати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

(Напомена: Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде Извођача)

Члан 2.

Извођач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, изврши радове из члана 1. овог Уговора.

У случају да Извођач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Извођач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.

У складу са Понудом, Извођач ће реализацију Уговора делимично поверити

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача),

и то за послове -делове понуде

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да укупна уговорена вредност радова из члана 1. став 1. овог Уговора износи _____ динара, без урачунатог пореза на додатну вредност, словима, _____, односно _____ динара, са урачунатим порезом на додатну вредност, словима _____

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове извршити на следећи начин:

- 50% од вредности овог Уговора, исплатиће се након испостављања уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и након достављања гаранције пословне банке за повраћај аванса у износу уговореног аванса без пореза на додатну вредност и гаранције пословне

банке за добро извршење посла у складу са одредбама овог Уговора, најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Исплаћени аванс правдаће се исплатом по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације;

1. До 40% од вредности овог Уговора, исплатиће се на основу испостављених привремених ситуација, на основу оверених листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде, оверених и потписаних од стране Надзорног органа, најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
2. Најмање 10% од вредности овог Уговора, исплатиће се на основу испостављене окончане ситуације на основу оверених листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде, оверених и потписаних од стране Надзорног органа, најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) а након достављања гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и након потписаног Записника о окончаном обрачуну.

Извођач је дужан да у испостављеним рачунима и ситуацијама наведе број Уговора.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремених и окончане ситуације (листова грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу.

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извођача бр. _____ *, код _____ * банке. (*Попуњава понуђач)

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова _____ календарских дана (не може бити дужи од 50 календарских дана).

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења Извођача у посао од стране Наручиоца и Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова има право на продужетак рока извршења уговора у следећим ситуацијама:

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора;
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеклу рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 6.

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган).

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

- да уписом у грађевински дневник уведе Извођача у посао по достављању гаранције банке за добро извршење посла од стране Извођача,
 - врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
 - оверава динамички план реализације радова;
 - врши контролу усклађености радова из Понуде Извођача с радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;
 - врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од Извођача радова;
 - оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
 - обавља целокупну стручну комуникацију за Извођачем преко грађевинског дневника;
 - констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;
- Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу:

- Гаранцију банке за повраћај аванса, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од **50%** од укупно уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора;
- Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од **10%** од укупно уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities- ESMA).

Наведене гаранције, не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

Наручилац ће наплатити банкарске гаранције, уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Члан 8.

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без

права на приговор и платива на први позив, у висини од **10%** од вредности Уговора, без пореза на додатну вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities- ESMA).

Наведена гаранција банке не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца.

Члан 9.

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове и материјал по овом Уговору износи 2 (две) године рачунајући од дана завршетка посла што ће се записнички констатовати.

Гарантни рок за уграђену опрему по гаранцији произвођача, рачунајући од дана примопредаје - коначног извршења уговора.

У гарантном року Извођач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Извођача отклоне утврђене недостатке ангажовањем другог Извођача.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако се Извођач радова не одазове и не приступи извршењу наведене обавезе (из претходног става овог члана), по пријему писменог позива од стране Наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема, и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну, у висини до 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а.

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да наплати од Извођача уговорну казну од 3‰ (три промила) од укупне вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кањења, а највише до 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 14.

Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Члан 15.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 16.

Преглед и пријем изведених радова вршиће Надзорни орган кога именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачуну изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 17.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

1. изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, правилима струке и упутствима Наручиоца;
2. изведе радове у роковима из овог Уговора и по одобреном гантограму активности а у случају продужења рока, обавезан је да достави ревидовани гантограм активности, на које Наручилац даје сагласност;
3. по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 (три) дана пре почетка радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за обављање те дужности;
4. омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;
5. обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа;
6. предходно затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;
7. о свом трошку обезбеди потребну струју, воду и сл.;
8. заштити постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима Наручиоца;
9. током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, да правилно обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и упутствима која се тичу услова за безбедно извођење радова;

10. предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
11. да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
12. писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;
13. обезбеди да сва опрема односно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;
14. током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију, која је предвиђена важећим прописима Републике Србије;
15. за потребе извршења овог Уговора исходује све неопходне пријаве и сагласности надлежних органа, као и да плати потребне таксе и накнаде у вези са истим;
16. сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;
17. по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање;
18. уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и заштити објекат од пропадања;
19. сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора;
20. изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;

Члан 18.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од стране Надзорног органа.

Члан 19.

Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.

Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу, као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 20.

Извођач је дужан да током целокупног периода извршења радова омогући Наручиоцу извршење надзора над извођењем радова, контроле њиховог извођења, а нарочито у погледу врсте, количине, квалитета радова, материјала, инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање радова.

Уколико Извођач предметне радове не изводи у складу са документацијом, прописима, стандардима и правилима струке, Наручилац има право да захтева обуставу радова. У случају да Надзорни орган утврди да је квалитет радова недовољан, Наручилац има право да захтева од Извођача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку, изведе нове радове, у складу са правилима струке.

Члан 21.

Извођач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције, сагласно важећим прописима Републике Србије. Извођач је одговоран Наручиоцу и Надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника.

Извођач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.

Члан 22.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује Наручиоцу и/или трећим лицима извршењем и/или неуредним, непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из члана 1 овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:

- Да Извођачу преда градилиште,
- Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова;

- Да писменим путем обавести Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова;
- Да налоге Надзорног органа, даје у писаној форми, потврђене и евидентирани у грађевинском дневнику;
- Да све евентуално уочене недостатке приликом извођења радова, мере које је предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа упише у грађевински дневник;
- Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, на основу чега ће Комисија за коначни обрачун сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у грађевинском дневнику.

Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења, изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и представника Извођача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни, у следећим случајевима:

- ако је Извођач одустао од Уговора;
- ако је Извођач неоправдано пропустио да започне радове, или задржава напредовање радова 15 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да радове започне или настави;
- ако Извођач не испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се основано може очекивати да исте неће испунити у уговореном року;
- уколико без оправдања прекине са извођењем радова;
- ако Извођач у примереном року не поступи по налогу Наручиоца и/или Надзорног органа да отклони неки уочени недостатак, што утиче на правилно извођење радова и рок извођења;
- ако је Извођач, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са овим Уговором или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом Уговору;
- ако Извођач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет, или радове изводи неквалитетно;
- ако је Извођач извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов правни субјективитет;
- у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим Уговором;

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1 алинеја 1-9, Извођач нема право на накнаду штете.

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Уговорне стране су сагласне, да је пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које по редовном току ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Члан 27.

Извођач подноси Надзорном органу Наручиоца писмени извештај о завршетку уговорених радова, уз потврду наведеног у грађевинском дневнику, те и у писменој форми обавештава Наручиоца да је спреман за интерни технички пријем одбјекта, а потом и за примопредају предметног посла.

Извођач је дужан да организује интерни технички пријем изведених радова.

Извођач је обавезан да за интерни технички пријем комплетира (припреми) потребну атестно техничку документацију и извештаје о извршеним испитивањима добијеним овлашћених кућа као и комплетну документацију (грађевински дневник, обрачунске листове грађевинске књиге и друго), која се предаје Наручиоцу.

Уговорне стране сагласно констатују да се неће извршити примопредаја посла без достављања атеста и одговарајућих извештаја о испитивању од акредитованих лабораторија.

У случају да током спровођења активности интерног техничког пријема предметних радова буду утврђене одређене неправилности, Извођач је дужан, у датом року, отклони све евентуалне недостатке констатоване током интерног техничког пријема, и о тим радовима подноси извештај Наручиоцу да су примедбе отклоњене, са уписом истих и у грађевински дневник.

Све уочене неправилности ће бити отклоњене о трошку Извођача.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања овог Уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране су сагласне да је, у случају промене прописа због којих ће се променити битни елементи уговора, Наручилац дужан сачинити Анекс уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 29.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 30.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о вишковима радова, нити о питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала, без претходне писмене сагласности Наручиоца. Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, из члана 7. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 31.

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора;
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описи позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их

изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида овог Уговора, као и да ће се на сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву.

Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем електронске поште.

Члан 33.

Уговорне стране сагласно констатују да се за праћење утрошка финансијских средстава и реализацију овог Уговора од стране Наручиоца задужује Секретаријат за инвестиције путем лица које ће бити именована за вршење стручног надзора- Надзорног органа.

Члан 34.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, Извођач радова 3 (три) примерка .

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.

Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ године за отворени поступак јавне набавке радова:
Изградња канализације у насељу Баноштор, број ЈН- 30-3 / 2019

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив Понуђача:	
Адреса Понуђача:	
Матични број Понуђача:	
Порески идентификациони број Понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса Понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна Понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2.	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3.	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

IV ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	<ul style="list-style-type: none">- Аванс у износу од 50% од уговорене вредности радова у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног авансног предрачуна;- Остатак по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације, при чему износ окончане ситуације не може бити мањи од 10% од уговорене вредности радова.
Рок важења понуде	_____ дана (минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда)
Рок за извршење уговора	_____ календарских дана (не може бити дужи од 50 календарских дана од дана увођења извођача у посао)
Гарантни рок	_____ година (не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, за уграђену опрему важи гарантни рок произвођача и почиње тећи од дана примопредаје радова.)

Место и датум

Понуђач

Потпис овлашћеног лица

Напомене:

- Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Јединица мере	Количина		Јединична цена дин.	Укупно динара
	А. РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЦЕВОВОДА					
1.	1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ Обележавање трасе канализације и снимање изведеног стања Обрачун се врши по м' обележеног и снимљеног цевовода. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м'	666,77			
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ УКУПНО 1:					
1.	2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ Шлицовање на местима укрштања са постојећим инсталацијама-пшрема ситуацији на терену. Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" за сав рад и материјал.	ком	20,00			
2.	Скидање хумуса По траси цевовода на местима где је земља извршити скидање хумуса у слоју од 20 цм ширина рова је 1.0 м. Обрачун се врши по м³	м³	3,40			
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО 2:					
1.	3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Машински ископ рова за полагање канализационих цеви Ширина рова б01.0 м, машински ископ вршити директним утоваром ископаног материјала у возило, на деоницама на којима је предвиђено враћање земље хумус исти депоновати на 1.0 м од ивице рова. Обрачун се врши по м³ ископаног материјала	м³	1.616,52			
2.	Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97 Ручни ископ рова за полагање канализационих цеви цевовода Ширина рова б=1.0 м и 0.8 м за кућне прикључке са директним утоваром ископаног материјала у возило. Обрачун се врши по м³ ископаног материјала. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м³	404,13			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Јединица мере	Количина	Јединична цена дин.	Укупно динара
3.	Планирање и набијање дна рова по траси канализације Планирање и набијање дна рова по траси главних цевовода. Обрачун се врши по м ² испланираног и набијеног дна рова. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ²	111,85		
4.	Израда постељице од песка дебљине 15 цм Ширина рова је 1.0 м. Обрачун се врши по м ³ готовог посла за сав рад и материјал. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ³	104,81		
5.	Затрпавање рова песком Ширина рова је 1.00 м. Обрачун се врши по м ³ затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ³	358,23		
6.	Затрпавање рова земљом из ископа Ширина рова је 1.0 м. Обрачун се врши по м ³ затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ³	1.557,61		
7.	Транспорт вишка земље из ископа до депоније одређене од стране инвеститора и надзорног органа, транспортна даљина је 10 км: Обрачун изведених радова врши се по м ³ транспортованог материјала. Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ³	463,04		
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО 3:				
1.	4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ Разупирање рова дрвеном грађом Просечна дубина рова је 2,32 м. Обрачун се врши по м ² подграђених површина за сав рад и материјал. Дубина рова 0-5,5 м, просечна 2,32 односно 1,8 Деоница Ц-1 од км 0+266,2 до км 0+932,97	м ²	1.546,90		
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО 4:				
1.	5.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптивним прстеновима. Обрачун по м' постављеног цевовода за сав рад и материјал према типу цеви ПВЦ цев класе С-20 пречник Ø 250 мм	м'	666,77		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Јединица мере	Количина	Јединична цена дин.	Укупно динара
2.	Набавка, транспорт и монтажа кратких канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптивним прстеновима. Обрачун по комаду набављене и монтиране цеви за сав рад и материјал према типу цеви. ПВЦ цев класе С-20 пречник Ø 250 мм	ком.	60,00		
3.	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ уложка за шахт (КГФ) Обрачун по комаду набављеног и уграђеног уложка за сав рад и материјал. Пречник Ø 250 мм	ком	60,00		

	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 5:				
	6. БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1.	Израда ревизионих шахтова Ф 1000 мм од армираног водонепропусног бетона МБ 30. Просечна висина шахтова је 2,56 м. Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и потребан материјал. Поклопац шахта са рамом Ф 630 мм носивости 400 kN. Бетон и префабриковани бетонски елементи ф 1000 мм	ком	30,00		
		ком	30,00		
	БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 6:				
	8. ОСТАЛИ РАДОВИ				
1.	Снимање новоизграђене канализационе мреже специјалном камером за снимање канализације Обрачун се врши по м' снимљеног цевовода за сав рад и материјал	м'	666,77		
2.	Обезбеђивање градилишта током извођења радова Обрачун се врши по м' рова	м'	666,77		
4.	Раскопавање постојећих саобраћајних површина Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун по м² раскопане површине Дужина Л=666,77 Саобраћајница од асфалта д=35 цм	м²	233,40		
5.	Довођење саобраћајних површина у технички исправно стање Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун по м² раскопане површине. Саобраћајница од асфалта д=35 цм	м²	233,40		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Јединица мере	Количина	Јединична цена дин.	Укупно динара
8.	Постављање привремених пешачких прелаза Обрачун по комаду постављеног пешачког прелаза за сав рад и материјал	ком	10,00		
9.	Постављање саобраћајне сигнализације Обрачун се врши по м' цевовода уз који се поставља сигнализација, за сав рад и материјал	м'	666,77		
10.	Одржавање саобраћајне сигнализације Обрачун се врши по м' цевовода уз који се поставља сигнализација, за сав рад и метеријал	м'	666,77		
12.	Снижење нивоа подземне воде иглофилтрима Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал	м'	666,77		
13.	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	час	720,00		
14.	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову Обрачун по комаду заштићене инсталације	час	168,00		
21.	Израда пројекта изведеног стања Обрачун изведених радова врши се паушално за комплетан пројекат изведеног стања предметног објекта	ком	20,00		

		паушал	1,00		
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 8:				

А. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ИЗРАДИ ЦЕВОВОДА

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Укупно динара
1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ	
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
5.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
6.	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
7.	ОСТАЛИ РАДОВИ	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 1-7:	
	ПДВ:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом 1-7:	

Место и датум _____

ПОНУЂАЧ

Потпис овлашћеног лица

Опис посла	Укупно понуђена цена у динарима, без урачунатог ПДВ-а	Укупно понуђена цена у динарима, са урачунатим ПДВ- ом
РАДОВИ - Изградња канализације у насељу Баноштор -деоница цевовода Ц-1 од км 0+266,20 км до 0+932,97 улица Светозара Марковића		
Рок важења понуде	Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 90 дана) од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.	

Место и датум _____

ПОНУЂАЧ

Потпис овлашћеног лица

-